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LAVORI DI SOMMA URGENZA 
art. 163 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della  

Via delle Torre in località Porto Palo, nel Comune di Menfi 

 in riferimento agli eventi calamitosi dei giorni 10-11 novembre 2021 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

1.  Premessa 

Nei giorni 10 ed  11 novembre 2021, a seguito dei ripetuti ed intensi eventi di pioggia che hanno 

interessato varie zone della Sicilia, il territorio del Comune di Menfi è stato interessato da  

dissesti di varia entità in particolare nella località di Porto Palo. 

L’Amministrazione Comunale ha subito interessato gli enti competenti effettuando, in data 

24/01/2022, un sopralluogo congiunto con rappresentanti del Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile dal quale sopralluogo è emersa la necessità di effettuare un intervento 

immediato di somma urgenza a salvaguardia del tratto di strada “tornante” di via della Torre, 

nelle more della realizzazione di un intervento di sistemazione complessivo dell’intero 

versante. 

Al sopralluogo è seguita la nota prot. n. 4859/A.04/DRPC Sicilia del 01/02/2022 con la quale 

il  Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia autorizza il Comune di Menfi ad 

eseguire i lavori di somma urgenza finalizzati alla realizzazione urgente ed immediata di 

quanto strettamente necessario per la messa in sicurezza del tratto di strada della Via della 

Torre, prevedendo un contributo finanziario di € 290.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori.         
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A seguito della nota sopracitata l’Amministrazione Comunale di Menfi ha contattato lo 

scrivente Ing. Gaspare Francesco Ciaccio e con verbale di somma urgenza del 03/02/2022, ai 

sensi art. 163 D. Lgs. 50/2016,  affidava l’incarico di redazione del progetto degli interventi 

urgenti e strettamente necessari per la messa in sicurezza del tratto di strada “tornante” di via 

della Torre con le modalità ed importi previsti nella nota prot. n. 4859/A.04/DRPC Sicilia del 

01/02/2022.   

 
 

 

2.  Stato dei luoghi e cause del dissesto 

La borgata di Porto Palo è ubicata alle pendici di un ampio pianoro, denominato Gurra di Mare 

che, nell’area di interesse, degrada verso mare da quota 40 m s.l.m.. 

Come risulta dallo studio geologico in possesso dell’Amministrazione Comunale e da studi 

geologici in possesso dello scrivente eseguiti nelle immediate vicinanze del “tornante stradale” 

in oggetto,  la geologia del sito è caratterizzata da una placca calcarenitica dello spessore di 

alcuni metri, a tetto di argille plio-pleistoceniche, contenenti livelli sabbiosi. 

In linea generale, le argille, sotto l’azione degli agenti atmosferici, subiscono processi di 

alterazione con riduzione della resistenza meccanica e possono essere interessate da movimenti 

franosi più o meno ampi, per gli effetti combinati: 

- della evoluzione morfologica prodotta dalla erosione delle acque superficiali, lungo il 

pendio; 

- degli elevati livelli di pressioni interstiziali, alimentate dalla falda che ha sede nella placca 

calcarenitica superiore e che sbocca lungo i pendii, al contatto con le argille. 

Il tornante in esame, per quanto detto in precedenza, è oggetto di una continua e preoccupante 

evoluzione dei fenomeni di frana per scivolamento, innescata dagli intensi eventi di pioggia del 

10 e 11 novembre 2021, e successivamente dai giorni di pioggia seguenti, come da 

documentazione fotografica allegata. 

Dall’esame della documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale inerente il progetto 

di consolidamento della borgata di Porto Palo redatto nell’anno 2000, il pendio, posto a valle del 

tornante di via della Torre, si presentava con inclinazione sull’orizzontale di circa 25° ed è 

delimitato, a monte, da una gabbionata che sosteneva il tornante, ed al piede da abitazioni e da 

un muro in calcestruzzo (fig. da 2.5a — 2.8 tratte dalla relazione geotecnica progetto anno 
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2000). Sul pendio erano ubicate due briglie ed un canale a salti; tutti i manufatti già all’epoca 

erano fortemente degradati. 

A seguito degli eventi di pioggia dei giorni 10 e 11 novembre 2021, in corrispondenza del 

tornanate di via della Torre, si è verificato un movimento franoso che ha interessato una colata 

di argille, detriti e manufatti in calcestruzzo di circa 50 m con un abbassamento di circa 3 metri 

in corrispondenza del tornante stesso. 

Le opere idrauliche che erano presenti nel pendio sotto il tornante sono scivolate a valle sulla 

strada e sulle abitazioni presenti, le gabbionate, che nei primi giorni dopo l’evento di pioggia 

risultavano in evidente fase di instabilità e dissesto, oggi risultano collassate a valle come quasi 

metà della carreggiata stradale e tutta la morfologia del versante risulta modificata (vedi foto 

allegate). 

Come risulta dalla documentazione fotografica il fronte di frana, dal mese di novembre ad oggi, 

ha continuato a regredire verso monte interessando ormai metà della carreggiata ed i sottoservizi 

presenti.   

 

3.  Interventi di somma urgenza in progetto 

L’intervento di somma urgenza in oggetto si ha lo scopo di impedire che il fronte di frana possa 

continuare a regredire verso monte interessando in maniera irreversibile il tratto della strada 

denominata “Via della Torre”, in corrispondenza di un tornante (coordinate: Lat. 37,574938° - 

Long. 12,904575°), i sottoservizi presenti e le abitazioni a monte. 

Si tratta quindi di un intervento di messa in sicurezza di somma urgenza solamente del tratto di 

strada interessato  nelle more che vengano realizzati gli interventi di sistemazione complessivi 

dell’intero versante secondo gli schemi già individuati nel progetto delle opere geotecniche 

redatto nell’anno 2000. 

L’intervento di somma urgenza di cui si tratta prevende quindi: 

 - Spostamento verso monte dei sottoservizi presenti nel tornante; 

 - Realizzazione di paratia di pali, diametro 1000mm profondità 24 ml ed interasse 1,25 m, 

con cordolo di coronamento in c.a. 140x120 cm, posta lungo il ciglio della porzione di strada 

franata (circa metà carreggiata) per uno sviluppo di circa 19 ml.   

La paratia si prevede completamente interrata e quindi con il cordolo posto a quota inferiore 

alla pavimentazione stradale al fine di ridurre al minimo l’impatto visivo e garantire una 
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larghezza sufficiente all’eventuale transito, in senso unico alternato, di autoveicoli (non di 

mezzi pesanti). Per garantire la sicurezza di chi transita e per evitare che l’acqua di scolo 

superficiale proveniente dalla strada di monte possa continuare ad erodere la porzione di 

versante a valle, si prevede inoltre la realizzazione di un cordolo di rialzo lungo il bordo 

esterno, collegato al cordolo di coronamento della paratia. 

Nel cordolo di coronamento della paratia si prevendono dei fori, diametro 200 mm inclinati a 

circa 30°, per la realizzazione di futuri tiranti in testa alla paratia di somma urgenza. 

Infatti la paratia prevista in somma urgenza rappresenta la messa in sicurezza per il tratto di 

strada su cui si interviene ma è anche funzionale agli interventi generali di consolidamento del 

versante secondo gli schemi delle opere geotecniche riportati nel progetto redatto nel 2000. 

Solo con il completamento e la realizzazione degli interventi previsti nel progetto generale di 

consolidamento del versante si potrà raggiungere la piena stabilità del pendio.  

 

4.  Costo dell’intervento 

Gli interventi sono meglio esplicitati negli elaborati grafici e quantificati nel computo metrico 

estimativo redatto secondo il Prezzario Regione Sicilia vigente; per i prezzi non presenti si è 

fatto ricorso ad apposite analisi considerando i prezzi medi di mercato.  

L’importo complessivo dell’intervento di somma urgenza, come previsto dalla nota  prot. 

4859/A.04/DRPC Sicilia del 01/02/2022, ammonta ad € 290.000,00, di cui € 200.000,00 per 

lavori, suddivisi secondo il quadro economico riportato nell’apposito elaborato cui si rimanda. 

 

Palermo lì,  Febbraio 2022         

       IL PROGETTISTA 

Ing. Gaspare Francesco Ciaccio 
Ordine Ingegneri Palermo n. 6940 
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    LAVORI                
                    

                      

                    
1    1.4.4                

    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione 
obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare 

integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello 

scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato  

              

      N°2*66.013m  132,03        132,03      

                SOMMANO   m =          132,03  3,61  476,63  

                    
2    1.4.5                

    Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio 
di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), 

comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel 

periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a 
vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, 

impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere 

e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, 
pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti 

del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di 

qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in 
conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la 

successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non 

utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto 
altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, 

compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del 

materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a 
deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla 

Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri 
per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le 

aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la 

realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per 
consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso 

montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei 

lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci 
idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, 

incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a 

perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.  

              

      22M*5M*15cm  1650,00        1.650,00      

                SOMMANO   mq*cm =          1.650,00  1,23  2.029,50  

                    

3    4.1.1.1                
    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione 

di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle 

prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione 
di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le 

apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e 

allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione 
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 

4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 -4.4.1 - 4. 5.1 

per trivella autocarrata - gommata  

              

                  corpo =          1,00  3.059,70  3.059,70  

                    

4    4.1.2.14                

    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i 

banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di 
lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la formazione degli 

accessi e dei piani di lavoro; il tracciamento della palificata; 

ogni onere e magistero; ogni attrezzatura inerente alla 

perforazione; il posizionamento e successivi spostamenti 

dell'attrezzatura di perforazione; ogni materiale; la mano d'opera 

occorrente; l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti; 
qualsiasi macchinario necessario; l'estrazione del materiale dal 

foro; il paleggiamento; il carico del materiale estratto dal foro 

sui discariche autorizzate  fino ad una distanza di 5 km; il  

              

                    

    A RIPORTARE              5.565,83  
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    RIPORTO              5.565,83  

    getto con impiego del tubogetto (da impiegare per l'intera 
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il 

maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto 

al volume teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo anche 
in presenza d'armature metalliche; la posa in opera 

dell'armatura; ogni altro onere per dare l'opera completa 

compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento 
delle attrezzature per qualsiasi causa;  l'eventuale 

insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori 

prodotti dalle attrezzature, esclusa la scapitozzatura per il 
congiungimento con le strutture soprastanti e la fornitura dei 

ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano 

raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a 
scapitozzatura avvenuta,  compreso altresì l'onere per la 

predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle 

prove di collaudo con prove statiche o dinamiche, queste ultime 
a carico dell'Amministrazione: 

diametro di 1000 mm - formato da conglomerato cementizio C 

25/30.  

              

      n°15*24m  360,00        360,00      

                SOMMANO   m =          360,00  208,84  75.182,40  

                    

5    4.1.16                
    Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le 

verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima 

effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi 
sonda in P.V.C. del tipo  pesante di diametro non inferiore a 5 

cm ancorati all’interno della gabbia metallica di armatura e 

varati contemporaneamente all’armatura stessa.  

              

      n°6*25m  150,00        150,00      

                SOMMANO   m =          150,00  6,68  1.002,00  

                    

6    4.1.5.6                

    Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi 
bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di 

una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per 
dare l'opera a regola d'arte. 

diametro di 1000 mm  

              

      Per primo strato incorente                
      n°15*3m  45,00        45,00      

                SOMMANO   m =          45,00  54,46  2.450,70  

                    

7    3.2.1.2                

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per 

lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle 

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali. 

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

              

      spirale d10mm passo 20 cm                
      n°15*24m*11kg/m  3960,00        3.960,00      

      n°26 barre d24mm                

      15*24*104.20kg/m  37512,0              
        0        37.512,00      

                SOMMANO   kg =          41.472,00  2,36  97.873,92  

                    

8    1.1.7.1                
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti 

in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per 

individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla 
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza 

di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, 

a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore 
a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il 

rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, 

condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a 
cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e 

l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli 

aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo 

dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20),  

              

                    

    A RIPORTARE              182.074,85  
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    RIPORTO              182.074,85  

    da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Sono esclusi 

gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 

computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla 

D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 

previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 

resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie 
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 

distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW  

              

      20m*2.5m*1.5m  75,00        75,00      

                SOMMANO   m³ =          75,00  10,84  813,00  

                    

9    1.2.3                

    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai 
precedenti artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle 

materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul 

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il 
trasporto nell'ambito del cantiere.- per ogni  m³ di scavo  

              

      20m*2.5m*1.5m  75,00        75,00      

                SOMMANO   m³ =          75,00  5,12  384,00  

                    

10    4.1.17.1                
    Scapitozzatura di pali di fondazione in cemento armato, per 

un'altezza di 0,60÷1,00 m circa, eseguita mediante martello 

demolitore pneumatico o attrezzatura a martinetti idraulici, 
comprensiva della preservazione e del ravvivamento dei ferri 

d'armatura in modo tale da renderli idonei e perfettamente 

integrati al successivo getto della platea di fondazione. 
Compresa frantumazione ed accatastamento in cantiere del 

materiale di risulta. 
ø  nominale 300-800 mm  

              

      15  15,00        15,00      

                SOMMANO   cad =          15,00  92,11  1.381,65  

                    

11    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in 

cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname 
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a 

ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 
compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 

materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per 
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

              

      Per cordolo paratia                

      n°2*22m*1.2  52,80        52,80      

                SOMMANO   m² =          52,80  27,69  1.462,03  

                    

12    3.2.1.2                

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per 

lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle 

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali. 

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

              

      Armatura cordolo paratia d22 e staffe d12                
      n°22*20ml*1.58kg/m  695,20        695,20      

      n°2*19/0.2*4.25m*0.89kg/m  718,67        718,67      

                SOMMANO   kg =          1.413,87  2,36  3.336,73  

                    
13    3.1.2.2                

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in 
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 

(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi 

fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 

apparenti con malta di cemento  

              

                    

    A RIPORTARE              189.452,26  
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    RIPORTO              189.452,26  

    puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in 
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35  

              

      Per cordolo paratia                

      19m*1.4m*1.2m  31,92        31,92      
      Per cordolo rialzo bordo strada                

      19m*0.4m*0.8m  6,08        6,08      

                SOMMANO   m³ =          38,00  179,75  6.830,50  

                    
14    3.2.1.2                

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per 
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle 

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 

giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali. 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

              

      Per cordolo rialzo bordo strada                

      19m*0.4m*0.8m*90kg/mc  547,20        547,20      

                SOMMANO   kg =          547,20  2,36  1.291,39  

                    

15    3.2.3                

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in 
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname 

o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a 
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 

compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per 

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

              

      Per cordolo rialzo bordo strada                

      n°2*20*0.8  32,00        32,00      

                SOMMANO   m² =          32,00  27,69  886,08  

                    

16    1.2.5.2                
    trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 

rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 

alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli 

organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale 
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni 

m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 

chilometro. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui 

alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 

1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

              

      91.5mc*10km  915,00        915,00      

      Per materiale estratto dai pali oltre i 5 km  5,00        5,00      

      n°15*24m*0.785mq*5km  1413,00        1.413,00      

                SOMMANO    =          2.333,00  0,66  1.539,78  

                    

                    

                    

      2) Totale LAVORI              200.000,01  
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    
    A RIPORTARE              200.000,01  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

LAVORI  1      200.000,00  

            

              

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  200.000,00  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)  6.000,00      

                                                                a detrarre  6.000,00  €  6.000,00  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  194.000,00  

       

          

          

 Palermo lì 11/02/2022  

          

          Il Progettista e Direttore Lavori  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi   

 
1 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore 

per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in 
modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo 
e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.-
per ogni m di taglio effettuato  

 

EURO TRE/61 €/metro  3,61 
 

2 1.4.5  Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il 
sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello 
demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo 
transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti 
elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di 
qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, 
pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, 
compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si 
dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, 
compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare 
(pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della 
esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto 
del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito 
nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o 
dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di 
risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare 
le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi 
pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei 
residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, 
la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti 
danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per 
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.  

 

EURO UNO/23 €/mq*cm  1,23 
 

3 4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 
montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le 
apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori. 
Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 -
4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1 
per trivella autocarrata - gommata  

 

EURO TREMILACINQUANTANOVE/70 €/a corpo  3.059,70 
 

4 4.1.2.14  Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello 
scalpello; di lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la formazione degli accessi e dei 
piani di lavoro; il tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni 
attrezzatura inerente alla perforazione; il posizionamento e successivi spostamenti 
dell'attrezzatura di perforazione; ogni materiale; la mano d'opera occorrente; l'acqua, 
energia elettrica, carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario; 
l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del materiale estratto 
dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche 
autorizzate  fino ad una distanza di 5 km; il  getto con impiego del tubogetto (da 
impiegare per l'intera lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; 
il maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto al volume teorico; 
la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche; la 
posa in opera dell'armatura; ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi 
causa;  l'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori 
prodotti dalle attrezzature, esclusa la scapitozzatura per il congiungimento con le 
strutture soprastanti e la fornitura dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano raggiunto  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scapitozzatura avvenuta, compreso 
altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle 
prove di collaudo con prove statiche o dinamiche, queste ultime a carico 
dell'Amministrazione: 
diametro di 1000 mm - formato da conglomerato cementizio C 25/30.  

 

EURO DUECENTOOTTO/84 €/metro  208,84 
 

5 4.1.5.6  Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o 
polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso 
ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte. 
diametro di 1000 mm  

 

EURO CINQUANTAQUATTRO/46 €/metro  54,46 
 

6 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

 

EURO DUE/36 €/chilogrammo  2,36 
 

7 1.1.7.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano 
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza 
di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in 
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel 
prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, 
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a 
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW  

 

EURO DIECI/84 €/metro cubo  10,84 
 

8 1.2.3  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 
1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il 
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto 
nell'ambito del cantiere.- per ogni  m³ di scavo  

 

EURO CINQUE/12 €/metro cubo  5,12 
 

9 4.1.17.1  Scapitozzatura di pali di fondazione in cemento armato, per un'altezza di 0,60÷1,00 
m circa, eseguita mediante martello demolitore pneumatico o attrezzatura a 
martinetti idraulici, comprensiva della preservazione e del ravvivamento dei ferri 
d'armatura in modo tale da renderli idonei e perfettamente integrati al successivo 
getto della platea di fondazione.Compresa frantumazione ed accatastamento in 
cantiere del materiale di risulta. 
ø  nominale 300-800 mm  

 

EURO NOVANTADUE/11 €/cadauno  92,11 
 

10 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e   
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dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

 

EURO VENTISETTE/69 €/metro  27,69 
quadrato   

11 3.1.2.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35  

 

EURO CENTOSETTANTANOVE/75 €/metro cubo  179,75 
 

12 4.1.16  Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e 
uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi 
a parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo  pesante di diametro non inferiore a 5 cm
ancorati all’interno della gabbia metallica di armatura e varati contemporaneamente 
all’armatura stessa.  

 

EURO SEI/68 €/metro  6,68 
 

13 1.2.5.2  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte. Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 
– 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

EURO ZERO/66 €/  0,66 
 
 
 

 Palermo lì 13/02/2022   
 

        
                                                    IL PROGETTISTA  
                                             Ing. Gaspare Francesco Ciaccio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 Parziali  Totali 

A)

a.1 194.000,00€     

a.2 6.000,00€         

200.000,00€     200.000,00€     

B)

b.1 28.179,06€       

b.2 4.740,13€         

b.3 3.300,00€         

b.4 5.000,00€         

b.5 18.000,00€       

b.6 1.000,00€         

b.7 5.986,98€         

b.8 225,00€            

b.9 21.800,00€       

b.10 1.768,83€         

90.000,00€       90.000,00€       

TOTALE (A + B ) 290.000,00€     

290.000,00€     

COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IVA 10% per Lavori, imprevisti e Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC

IVA 22% per rilievi ed indagini

TOTALE PROGETTO

TOTALE LAVORI A MISURA

SOMME A DISPOSIZIONE:

Oneri di accesso in discarica materiali di risulta

Attività di RUP e del personale d'ufficio - ex art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Spese per accertamenti,indagini di laboratorio e verifiche tecniche 

Imprevisti (9% dell'importo lavori)

Competenze tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza) 
incluso oneri fiscali ed iva

Rilievo aerofotogrammetrico con Drone

Ripristino allacciamento dei pubblici servizi

Descrizione
Importi

LAVORI A MISURA:

Opere strutturali speciali (importo dei lavori a base d'asta) - cat. OS21

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

C.U.P.:

QUADRO ECONOMICO

C.I.G.:

Titolo dell’intervento:  Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della Via delle Torre 
in località Porto Palo, nel Comune di Menfi, in riferimento agli eventi calamitosi dei giorni 10-11 
novembre 2021

Tipologia dell’opera: Opere strutturali speciali (OS21)
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