



UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA N°6

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 08-10-2019 concernente l'affidamento dei “**Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale denominata strada interpoderale Finocchio**” del territorio del Comune di Menfi (AG) – Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica, se applicabile, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter dello stesso D.Lgs 50/2016. **Importo complessivo dell’appalto €.** 279.639,87 **di cui soggetto a ribasso €.** 276.632,67, importo non soggetto a ribasso €. 3.007,20 per Oneri della sicurezza. **Codice Identificativo Gara (C.I.G.):** 7982120DCA - **CUP:** J87H17000140006.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 17:05, nella sede della CUC, l’Ingegnere Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza dei testi:

- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di verbalizzante;
- Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane.

Il Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 18:35 del 02-10-2019 e rinviati al 08-10-2019 ore 17:00.

Si procede ad esaminare la documentazione trasmessa nella piattaforma “asmecomm” dei sette operatori economici ammessi con riserva: “**Fratelli Matranga Srl**”, “**FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL**”, “**GR Costruzioni Società Cooperativa**”, “**i.co.ge.i. srl**”, “**IMPIANTI E ASFALTI SRL**”, “**isor costruzioni srl**” e “**miano mario**”, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Agli stessi è stato assegnato, il termine ultimo del 08-10-2019 ore 12:00, per l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione.

Il Presidente, avendo esaminato la documentazione pervenuta, entro l’ora e la data assegnata del 08-10-2019 ore 12:00, ammette alla fase successiva gli operatori economici: “**FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL**”, “**GR Costruzioni Società Cooperativa**”, “**i.co.ge.i. srl**”, “**IMPIANTI E ASFALTI SRL**”, “**isor costruzioni srl**” e “**miano mario**”, mentre l’O.E. “**Fratelli Matranga Srl**” non risponde al soccorso istruttorio, attivato in data 01/10/2019 e comunicato con pec, come risulta dalla certificazione allegata alla predetta

pec, trasmessa al predetto operatore e in possesso della stazione appaltante. In virtù di quanto sopra l'O.E. **“Fratelli Matranga Srl”** si esclude dalla gara.

Si prosegue, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma seguendo l'ordine cronologico della piattaforma **“asmecomm”**, al fine di verificare la correttezza e la completezza delle istanze pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

Numero Progressivo	Operatore Economico	AMMESSO SI/NO
98	NEW ENERGY GROUP SRL	SI
99	Nuovi Lavori s.r.l.	CON RISERVA
100	OPERA APPALTI SRL	SI
101	PAM S.R.L.	CON RISERVA
102	PATRIARCA GROUP S.R.L.	SI
103	PEGASO COSTRUZIONI SRL	CON RISERVA
104	Pro & Co s.r.l.s.	CON RISERVA

L'O.E. **“Nuovi Lavori s.r.l.”** omette di allegare tra i documenti il DGUE, per cui si attiva il soccorso istruttorio e si assegna come termine ultimo per la regolarizzazione dei documenti la data del 15/10/2019 alle ore 12.00.

L'O.E. **“PAM S.R.L.”** trasmette in maniera incompleta l'allegato E (atto unilaterale d'obbligo). Il predetto documento è privo dei dati anagrafici relativi al rappresentante legale dell'impresa e dell'impresa stessa. Inoltre, non vengono allegate le ricevute di trasmissione della pec contenente il documento come previsto al punto 3.2.4 del disciplinare di gara. In virtù di ciò si attiva il soccorso istruttorio e si assegna il termine delle ore 12.00 del 15/10/2019 per la regolarizzazione della sua posizione, pena l'esclusione dalla gara.

L'O.E. **“PEGASO COSTRUZIONI SRL”** omette di allegare la documentazione che giustifica la riduzione dell'importo nella polizza fideiussoria, in virtù di ciò si sottopone a soccorso istruttorio e si assegna il termine delle ore 12.00 del 15/10/2019 per la regolarizzazione della sua posizione, pena l'esclusione dalla gara.

L' O.E. **“Pro & Co s.r.l.s.”** trasmette un contratto di avvalimento errato poiché indica tra i requisiti di cui si avvalerà la categoria OG1 anziché la OG3 richiesta dal bando di gara. In virtù di ciò si attiva il soccorso istruttorio e si assegna al concorrente la data ultima del 15/10/2019, ore 12.00, per la regolarizzazione della documentazione, pena l'esclusione dalla gara.

A questo punto il Presidente vista la tarda ora, sospende le operazioni alle ore 18:35 e rinvia al 09-10-2019 ore 15:00, la ripresa dei lavori di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 03 (tre) facciate, ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE

Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante

Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:

Rag. Francesco BALISTRERI

