



UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA N°8

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 15-10-2019 concernente l'affidamento dei **“Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale denominata strada interpoderale Finocchio” del territorio del Comune di Menfi (AG)** – Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica, se applicabile, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter dello stesso D.Lgs 50/2016. **Importo complessivo dell’appalto €.** 279.639,87 di cui **soggetto a ribasso €.** 276.632,67, importo non soggetto a ribasso €. 3.007,20 per Oneri della sicurezza. **Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7982120DCA - CUP: J87H17000140006.**

- L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 16:00, nella sede della CUC, l’Ing. Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza dei testi:
- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di verbalizzante;
 - Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane.

Il Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 18:25 del 09-10-2019 e rinviati al 15-10-2019 ore 15:30.

Si procede ad esaminare la documentazione trasmessa nella piattaforma “asmecomm” degli operatori economici ammessi con riserva: **“Nuovi Lavori s.r.l.”**, **“PAM S.R.L.”**, **“PEGASO COSTRUZIONI SRL”**, **“Pro & Co s.r.l.s.”**, **“Romeo Costruzioni srl”**, **“TECNO EDIL PROJECT S.R.L.”**, **“VASSALLO CALOGERO”** e **“ZEUS COSTRUZIONI SRL”** a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Agli stessi è stato assegnato, il termine ultimo del 15-10-2019 ore 12:00, per l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione.

Il Presidente, avendo esaminato la documentazione pervenuta, entro l’ora e la data assegnata del 15-10-2019 ore 12:00, ammette alla fase successiva gli operatori economici: **“Nuovi Lavori s.r.l.”**, **“PAM S.R.L.”**, **“Pro & Co s.r.l.s.”**, **“Romeo Costruzioni srl”**, **“TECNO EDIL PROJECT S.R.L.”** e **“ZEUS COSTRUZIONI SRL”**, mentre gli operatori economici **“PEGASO COSTRUZIONI SRL”** e **“VASSALLO CALOGERO”** non rispondono al soccorso istruttorio, attivato e comunicato con pec, come risulta dalle certificazioni allegate

alle predette pec, trasmesse ai predetti operatori e in possesso della stazione appaltante. In virtù di quanto sopra gli operatori economici **“PEGASO COSTRUZIONI SRL”** e **“VASSALLO CALOGERO”** si escludono dalla gara.

La commissione, ha completato l'esame della documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma seguendo l'ordine cronologico della stessa piattaforma **“asmecomm”**, e, verificato la correttezza e la completezza delle istanze pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte dagli operatori economici, dichiara chiusa l'esame della documentazione amministrativa. Pertanto, gli operatori economici ammessi alla fase successiva risultano essere n°122, mentre gli operatori non ammessi n°5, come da elenco estratto dalla piattaforma digitale asmecomm:

Fasi esclusioni fornitori

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE DENOMINATA STRADA INTERPODERALE FINOCCHIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MENFI (AG). CUP: J87H17000140006 - CIG 7982120DCA.

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
C&L COSTRUZIONI SRL		Si	
2 V Costruzioni s.r.l.		Si	
A.G.R. S.r.l.		Si	
AEMME S.r.l.		Si	
AGRIMPIANTI S.R.L.	Si	No	L'O.E. non risponde al soccorso istruttorio attivato in precedenza dalla stazione appaltante.
ALTHEA S.R.L.		Si	
AN.CO s.r.l.		Si	
arcas costruzioni di Peritore Roberta		Si	
ARKEO RESTAURI SRL		Si	
Aurora s.r.l.		Si	
AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.		Si	
B. C. Impianti S.r.l. Unipersonale		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
BARONE GIUSEPPE S.R.L.		Si	
BCS COSTRUZIONI srl		Si	
bellia salvatore		Si	
BIONDO S.r.l.		Si	
BLAS COSTRUZIONI S.R.L.		Si	
BUZZANCA BASILIO		Si	
C&G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO		Si	
C.C.S. GROUP srl		Si	
CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI		Si	
CANNINO SALVATORE S.R.L.		Si	
CASSANO SRL		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE		Si	
Ciccone Costruzioni S.R.L.		Si	
CINQUEMANI GIAPEPPINO		Si	
CO.ANT s.r.l.		Si	
cogeca impianti srl		Si	
CoGeM Sas di La Greca Palmiro		Si	
COGEMAT SRL		Si	
COGESP SRL UNIPERSONALE		Si	
Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. arl		Si	
costruzioni generali e servizi di ingegneria srl		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS		Si	
Criscenzo Costruzioni S.r.l.		Si	
D'ALBERTI GIUSEPPE		Si	
D.L. COSTRUZIONI SRL		Si	
Damiga Srl		Si	
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.		Si	
DI PIAZZA FRANCESCO		Si	
DIVA SRL		Si	
Domus Aurea - Consorzio Stabile - S.C.a R.L.		Si	
Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop		Si	
Edilizia 2G Srl		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
elcal srl		Si	
ELIMAR S.R.L	Si	No	L'O.E. trasmette con la busta contenente la documentazione amministrativa il file identificato come " schema offerta round1...". Il predetto file contiene il ribasso offerto dall'impresa, che, invece, avrebbe dovuto essere inviato successivamente solo in fase di esame dell'offerta economica. Per cui essendo violato il principio di segretezza dell'offerta economica l'operatore " Elimar srl" si esclude dalla procedura di gara.
Euroscavi srl		Si	
Falderaso Costruzioni s.r.l.		Si	
farel impianti srl		Si	
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
			L' O. E. si esclude dalla gara perché non risponde al soccorso istruttorio, attivato in data 01/10/2019 e
Fratelli Matranga Srl	Si	No	comunicato con pec, come risulta dalla certificazione allegata alla predetta pec, trasmessa al predetto operatore e in possesso della stazione appaltante. In virtù di quanto sopra l'O.E. si esclude dalla gara.
FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL		Si	
G. C. COSTRUZIONI SRL		Si	
g.m.p. costruzioni s.r.l.		Si	
G.P.Costruzioni del geom.Giuseppe Proietto & C. sas		Si	
GENCO S.R.L. UNIPERSONALE		Si	
GENERALI COSTRUZIONI Srl		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI		Si	
GEOSONDA COSTRUZIONI SRL		Si	
geotek srl		Si	
GESAF SRL		Si	
GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL		Si	
GR Costruzioni Società Cooperativa		Si	
GRUPPO VENERE SRL		Si	
GUARNERI S.R.L.		Si	
I.CE.S. (Impresa Costruzioni Edili Stradali) S.r.l.		Si	
i.co.ge.i. srl		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
I.CO.GE.M. SRL		Si	
I.COS.ITALIA SRL		Si	
ICAM S.R.L.		Si	
ICM & ENGINEERING SRL		Si	
IMPIANTI E ASFALTI SRL		Si	
IMPREFAR S.R.L.		Si	
Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C. S.a.s.		Si	
IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE		Si	
INDEDIL S.R.L		Si	
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
isor costruzioni srl		Si	
ITACA SOC. COOP.		Si	
ITAL SYSTEM S.R.L.		Si	
KALOS GROUP		Si	
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA		Si	
Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe		Si	
LAVORO SUD SRL		Si	
lo sardo giuseppe		Si	
Luigi La Sala		Si	
M.R. COSTRUZIONI SRL		Si	
ma.gi. srl		Si	
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
MACOS SOCIETA' COOPERATIVA		Si	
Mar. Sal. Costruzioni s.r.l.		Si	
MARCA S.r.l.		Si	
MARINO ROSARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		Si	
MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.		Si	
MARTURANA COSTRUZIONI SRL		Si	
miano mario		Si	
MOBA SRL		Si	
NEW ENERGY GROUP SRL		Si	
Nuovi Lavori s.r.l.		Si	
OPERA APPALTI SRL		Si	
PAM S.R.L.		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
PATRIARCA GROUP S.R.L.		Si	
PEGASO COSTRUZIONI SRL	Si	No	L'O.E. pur essendo stato invitato a regolarizzare la propria posizione con soccorso istruttorio del 08/10/2019, con pec ricevuta dallo stesso operatore nella medesima data (ricevute scaricate dal sistema e in possesso della cuc), non risponde. Per cui l'O.E. si esclude dalla gara per mancanza della documentazione che giustifica la riduzione dell'importo nella polizza fidejussoria presentata per la partecipazione alla gara medesima.
Pro & Co s.r.l.s.		Si	
Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C		Si	
PULLARA CALOGERO		Si	
Quadrifoglio Group srl		Si	
REDIAL SRL		Si	
Romeo Costruzioni srl		Si	
S.m. Srl		Si	
SA.CO.REST SRL		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
SAGEDIL S.R.L.		Si	
SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L.		Si	
saro costruzioni s.r.l.		Si	
SCIFO GIORGIO		Si	
Sgro Alberto Alvaro Daniele		Si	
TECNO EDIL PROJECT S.R.L.		Si	
TECNO GROUP SRL		Si	
TEK INFRASTRUTTURE SRL		Si	
Terranova Costruzioni Srl		Si	
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL		Si	

Ragione sociale	Esclusione dalla fase di documentazione amministrativa	Ammesso	Motivazione esclusione
			L'O.E. pur essendo stato invitato a regolarizzare la propria posizione con soccorso istruttorio del
VASSALLO CALOGERO	Si	No	09/10/2019, con pec ricevuta dallo stesso operatore nella medesima data (ricevute scaricate dal sistema e in possesso della cuc), non risponde. Per cui l'O.E. si esclude dalla gara per mancanza del DGUE.
VI.BA.SRL		Si	
VOTI ANTONIO		Si	
ZA.RA. SRL		Si	
ZAB COSTRUZIONI SRL		Si	
ZEUS COSTRUZIONI SRL		Si	

A seguire si procede a verificare che tra gli operatori ammessi non ci sono soggetti con la stessa P.IVA. A questo punto, il Presidente, come previsto dal TIMING GARA provvede alla definizione dell'inizio e della fine upload dell'offerta economica telematica (per le ditte ammesse al prosieguo della gara) e precisamente:

TIMING GARA		DATA	ORARIO
Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'Offerta Economica Telematica (<i>SchemaOfferta.xls</i>) SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE CARICATI NEGLI APPOSITI SPAZI DELLA PIATTAFORMA CHE NON PRESENTA UN TASTO INVIO.		15-10-2019 ore 19:00	
Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'Offerta Economica Telematica (<i>SchemaOfferta.xls</i>) e del relativo dettaglio di Offerta Economica. SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE CARICATI NEGLI APPOSITI SPAZI DELLA PIATTAFORMA CHE NON PRESENTA UN TASTO INVIO.		23-10-2019 ore 12:00	
Apertura, in seduta pubblica, dell'Offerta Economica Telematica e del relativo dettaglio di Offerta Economica		23-10-2019 ore 15:30	
Pubblicazione della graduatoria		Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione	

I files di offerta Economica-Temporale dovranno essere caricati in piattaforma a seguito di comunicazione PEC, inviata alla PEC presente in anagrafica di ogni operatore economico, conseguenziale alla chiusura, da parte di questa Commissione.

A questo punto il Presidente, avendo completato la prima fase di gara con l'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti, chiude i lavori alle ore 17:30 e rinvia al 23-10-2019 ore 15:30, la ripresa dei lavori di gara con l'esame dell'offerta economica telematica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 18 (_diciotto_) facciate, ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE

Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante

Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:

Rag. Francesco BALISTRERI



Handwritten signatures of the President and the two witnesses, each followed by a horizontal line for a signature.