



Unione dei Comuni Terre Sicane

UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”

Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA N°10

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 30-10-2019 concernente l'affidamento dei **“Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale denominata strada interpoderale Finocchio” del territorio del Comune di Menfi (AG)** – Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica, se applicabile, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter dello stesso D.Lgs. 50/2016. **Importo complessivo dell’appalto €.** 279.639,87 di cui **soggetto a ribasso €.** 276.632,67, importo non soggetto a ribasso €. 3.007,20 per Oneri della sicurezza. **Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7982120DCA - CUP: J87H17000140006.**

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 15:55, nella sede della CUC, l’Ing. Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza dei testi:

- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di verbalizzante;
- Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane.

Il Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 17:50 del 23-10-2019 e rinviata al 30-10-2019 ore 15:30 dei lavori di gara dopo avere dato disposizione all’ufficio di richiedere alla società “Asmecommm” gestore della piattaforma telematica di riaprire temporaneamente lo step di verifica delle offerte amministrative, onde consentire alla commissione di modificare lo stato dell’O.E. **“AGRIMPIANTI S.R.L.”** da non ammesso ad ammesso.

A questo punto, il Presidente, rilevato che, il soggetto gestore della piattaforma “asmecommm” ha provveduto a riaprire temporaneamente lo step della verifica delle offerte amministrative, dispone l’ammissione alla fase successiva dell’O.E. **“AGRIMPIANTI S.R.L.”**.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente dispone che l’ufficio chieda alla società “Asmecommm” gestore della piattaforma telematica di riaprire temporaneamente lo step delle offerte economiche, onde consentire al predetto O.E. riammesso di caricare a sistema la propria offerta economica che viene stabilito dal 31-10-2019 al 06-11-2019 ore 12:00.

Pertanto, al fine di consentire l'O.E. riammesso di caricare a sistema la propria offerta economica, il seggio decide di posticipare la data di apertura delle offerte economiche di tutti gli operatori economici che hanno superato la prima fase con l'inizio delle operazioni di gara alle ore 15:30 del 06-11-2019.

A questo punto il Presidente, avendo completato la prima fase di gara con l'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti, chiude i lavori alle ore 16:55 e rinvia al 06-11-2019 ore 15:30, la ripresa dei lavori di gara con l'esame dell'offerta economica telematica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) facciate, ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE

Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante

Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:

Rag. Francesco BALISTRERI



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several others below it, some crossed out with a diagonal line.]